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1. Identifika¢ni udaje
Nazev akce: SOKOLNICE - ZASTAVKY
C 132 ZASTAVKY NA ULICI KASTANOVA
Stupen: Dokumentace pro Gzemni rozhodnuti/stavebni povoleni
Okres a misto: Brno - venkov, Sokolnice
Katastralni tzemi: Sokolnice
Investor: Obec Sokolnice
Komenského 435

664 52 Sokolnice

Projektant: VIAPONT s.r.o., Vodni 13, 602 00 Brno

tel. 543217590, e-mail: viapont@viapont.cz
Ing. Stanislav Skiicka
Ing. Marta Blatecka

Zakladni udaje o stavbé

Intravilanem obce Sokolnice prochazi silnice 11/418 priblizné ve sméru zapad - vychod
v délce cca 1,20 km. Po této komunikaci jsou vedeny linky hromadné autobusové
dopravy, zajistujici dostupnost s krajskym meéstem a jihovychodni  ¢asti
Jihomoravského kraje. Na stavajici autobusové zastdvce Sokolnice obecni Uiad
uprostied obce zastavuje ve vSedni den vice jak 30 spoji. Rozvoj obce a rozséhla
bytovd vystavby na zapadnim i vychodnim okraji, zvySuje pocet cestujicich
hromadnou dopravou a vyvolava poZadavky na ptriméfenou dochtznou vzdalenost
k nejblizsi autobusové zastavce.

Z iniciativy obce je navrhovano vybudovani dvou novych obousmeérnych zastavek a to
na zapadnim okraji na ulici Brnénské, na vychodnim okraji potom na ulici Kastanové.
Vystavba zastavky ,KaStanova“ zahrnuje vybudovani dvou zastavkovych zaliva,
nastupidt’ a navazujicich chodniki v nezbytném rozsahu a piechodu pro chodce na
hranici kiizovatky Kastanova — Kobylnickd — Krakovska. Soucéasti stavby jsou Upravy
dotéenych stavajicich inZenyrskych siti a vybudovani odpovidajiciho nasvétleni
prechodu.

VIAPONT, s.r.o. 06/2014
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Prehled vychozich podkladi a prazkumi

- Platny Gzemni plan obce Sokolnice, s vyznacenym dopravnim feSenim

- Pozemkova mapa obce a situace stavajicich inZzenyrskych siti
- Podrobné zaméieni Uzemi, véetné inZzenyrskych siti
(geodeticka kancelakr GKGEO2007, s. r. 0., 04/2012)

4, Obsah dokumentace pro stavebni povoleni
01 Technicka zprava
02 Situace 1:250
03 Podélny profil 1:500/50
04 Vzorovy pricny ez 1:100
05 Charakteristické pri¢ne fezy 1:100
06a  Vykres vytyceni 1:252
06b  Tabulky vytyceni
07 Dopravni znaceni 1:250
5. Podminky realizace stavby
Stavba oboustranné autobusove zastavky "Sokolnice — KaStanova“ (véetné Upravy
prechodu pro pé&Si v km 1,475 pasportu) bude realizovana na pozemcich:
N wméra . Sr zabor do¢asny| zabor trvaly |kone€ny Mastnik trvalym
p.¢. dle KN Lv m2 vastnik druh pozemku WuZziti m2 m2 2aborem dotéenych casti
Jihomoravsky kraj, Sprava a udrzba silnic
585/1 980 11257 {Jihomoravského kraje, pfispévkova ostat. plocha | ostatni kom. 15 63 Obec Sokolnice
organizace kraje Zerotinovo namésti 449/3,
Jihomoravsky kraj, Sprava a udrzba silnic
632 980 4 224 ihomoravského kraje, pfispévkova ostat. plocha | ostatni kom. 735 163 Obec Sokolnice
organizace kraje Zerotinovo ndmésti 449/3,
656/1 1 592 Obec Spkolmce Komenského 435, 66452 ostat. plocha | ostatni kom. 44 Obe(’: Sokolmc? - trvaly
Sokolnice zabor bez wkupu
Sikora Radomil 172 Obec Sokolnice - cela pl
656/15 674 26 Sikorova Véra 1/2 ostat. plocha | ostatni kom. 9 hodniku pfed b & 662.
Kastanova 346, 66452 Sokolnice chodniku pred p-c.
656/21 1 01 Obec Spkolmce Komenského 435, 66452 ostat. plocha | ostatni kom. 47 Obe(f Sokolmc? - trvaly
Sokolnice zabor bez wkupu
656/22 1 86 Obec Spkolmce Komenského 435, 66452 ostat. plocha | ostatni kom. 7 Obe(} Sokolmc? - trvaly
Sokolnice zabor bez wkupu
1749/3 1 3432 Obec Spkolnice Komenského 435, 66452 oré pada 249 Obe(} Sokolnicsa - trvaly
Sokolnice zabor bez vykupu
JMP Net, s.r.0. Plynarenska 499/1, trv. travni )
1750/1 1244 1387 Zabrdovice, 65702 Bro porost 21 Obec Sokolnice
VIAPONT, s.r.o. 06/2014
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6.  Struény technicky popis stavby

Stavba se nachazi v katastru obce Sokolnice, jihovychodné od Brna. Chodniky a
zalivy autobusovych zastavek jsou umistény oboustranné podél silnice 11/418 za
ktiZzovatkou s ulicemi Kobylnicka a Krakovska.. Zastavka ,,KaStanova“ je umisténa
v km 1,710 pasportu silnice 11/418.

Ve smyslu CSN 73 6425-1 se jedna o autobusovou zastavku mimo jizdni pruh — bez
fyzickeho oddéleni, zalivova zastavka, typ I1.

6.1.  Zalivy autobusovych zastavek

Sméroveé ieseni:

Vyiazovaci Usek zalivu autobusové zastavky ,,KaStanova“ je navrzenv délce L,= 15,0m
Délka nastupni hrany autobusové zastavky ,,Kastanova“ je navrzena v délce Lyy = 18,0 m
Zatazovaci Usek zalivu autobusoveé zastavky ,,KaStanova“ je navrzen vdélce L,= 50m
Celkova délka zalivu autobusové zastavky ,,Kastanova“ = 380 m

Zastavkové zalivy jsou umistény soubézné s komunikaci 11/418, kterd je vedena v primé.

Sitkové uspotadani

Zalivy autobusovych zastavek, které jsou navrzeny bez fyzického oddéleni od
komunikace, navazuji bezprostiedné na hranu jizdniho pruhu 3,50 m od osy (3,25 m
jizdni pruh + 0,25 m vodici prouzek).

Sitka zalivu autobusové zastavky vlevo je 3,00 m, Sitka zalivu autobusové zastavky
vpravo je 2,75 m (stisnéné poméry).

Od jizdniho pruhu je zaliv odd¢len betonovym néjezdovym obrubnikem 150/150/1000
do loze z betonu C25/30-Xf2, tl. 100 mm.

Na vn¢jsi stran¢ zastavkového zalivu bude osazen zastavkovy betonovy obrubnik
s navadéci hranou (vySkovy rozdil mezi zalivem a hranou nastupisté 200 mm), do loZe
z betonu C 25/30-XF2, tl. 100 mm.

Pii¢ny sklon

Pii¢ny sklon zastavkoveho zalivu vlevo (zastdvka smér Brno) je jednostranny 2,5 %
smérem K jizdnimu pruhu komunikace. Z dtvodi minimalizace vySkového rozdilu
mezi komunikaci a chodnikem je pti¢ny sklon zastdvkového zalivu vpravo (zastavka
smér Ujezd) jednostranny 3,5 % smérem k nastupisti zastavky.

Konstrukce vozovky

dlazba z kamenné kostky D10 100 mm
betonové loze C16/20 - XF1 30 mm
kamenivo zpevnéné cementem SC 8/10 200 mm CSN 73 6124-1
Sterkodrt SD0/63 min. 170 mm CSN 73 6126-1
celkem min. 500 mm

Celkova plocha zalivu autobusové zastavky ,,Kastanova“ vlevo je 85,0 m%
Celkova plocha zalivu autobusové zastavky ,,Kastanova“ vpravo je 79,0 m.

VIAPONT, s.r.o. 06/2014
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6.2  Nastupisté a chodniky
Podél zastavek jsou navrZzena nastupisté, navazujici na prilehlé chodniky.

Zastavka vpravo — smér Ujezd:

Stavajici chodnik od kizovatky s ulici Krakovskou po vjezd na p.¢. 673/3 (Stossova
Jana) zastane zachovan — k vymeéné krytu dojde pouze v prostoru nového piechodu pro
p&Si v rozsahu 20 m? (v&etn& nab&hového a snizeného obrubniku na rozhrani vozovka
— chodnik).

Mezi vjezdy na p.¢. 673/3 a p.¢. 673/2, bude podel zalivu zastavky vybudovano
nastupidte Sitky min 1,65 m, délky 28,0 m. Zpevnéni puavodniho chodniku bude
rozebrano. Vyska nastupisté je oproti urovni stavajiciho chodniku max. + 26 cm.
Tento vyskovy rozdil je v postoru za vjezdem na p.¢. 673/3 feSen stupni z betonovych
obrubnika 150/250/1000 v délce 4,50m, uloZenych do loZe z betonu C25/30-XF2, tl.
100 mm. V misté nastupni hrany zélivu bude v ploSe chodniku provedena vizualni
Uprava povrchu — délka 18,0 m, Siika 0,20 m. Na konci nastupni hrany zalivu (ve

sméru jizdy) bude na nastupisti proveden piicny varovny pas.

Zastavka vlevo — smér Brno:

Podél zastavkového zalivu vlevo bude vybudovano néastupisté od uceloveé komunikace
k objektu Telefonica a.s., po stavajici chodnik podél silnice 111/4183 (ulice
Kobylnickd) véetné navazujiciho chodniku smérem k prechodu pro pé&si. Celkova
délka néstupiste je 57,0 m, Sirka 2,50 m. Délka od chodniku k ptechodu je 3,0 m, Sitka
4,0 m. V mist¢ nastupni hrany zélivu bude v ploSe chodniku provedena vizualni
Uprava povrchu. Na konci nastupni hrany zalivu (ve sméru jizdy) a na zacéatku, v misté
napojeni na Ucelovou komunikaci bude na nastupisti proveden pii¢ny varovny pas.

Konstrukce chodniki a nastupist’:

zamkova dlazba s impregnaci 60 mm
loZe — drt’ frakce 4/8 40 mm
Steérkodrt’ SD min. 150 mm
celkem min. 250 mm

Vn¢jsi strana chodniku a nastupist’ bude ohranic¢ena pievysenym (100 mm) betonovym
obrubnikem 100/250/1000, uloZenym do loZe z betonu C25/30-XF2, tl. 100 mm.
Tento obrubnik tvoii souc¢asné vodici linii.

Okraj chodniku smérem k vozovce (mimo zalivy autobusovych zastavek) bude
ohranicen nepievySenym betonovym obrubnikem 100/250/1000, uloZzenym do loze
z betonu C25/30-XF2, tl. 100 mm.

Pri¢ny sklon chodnika a nastupist’ je 2 % smérem k vozovce
6.3  Uprava silnice 11/418

Soucasti ztizeni autobusovych zastdvek na ulici KaStanové je oprava povrchu vlastni
komunikace v délce 109,31 m (cca km 1,675 — 1,784.31 pasportu).

VIAPONT, s.r.o. 06/2014




AKCE CiSLO ZAKAZKY LIST CisLO

SOKOLNICE - ZASTAVKY

C 132 ZASTAVKY NA ULICI KASTANOVA 1813 6
STUPEN:
TECHNICKA ZPRAVA DUR/DsP

Frézovanim povrchu stavajici komunikace bude odstranéna obrusnid a cast lozné
konstrukéni vrstvy. Po oSetieni pripadnych trhliny budou poloZeny nésledujici vrstvy:

- posttik spojovaci  PS E 0,35 kg/m? po vyst&peni CSN 73 6129

- asfaltovy beton pro loZni vrstvu ACL 16 + 50/70 60 mm CSN EN 13108-1
- postiik spojovaci PS E 0,30 kg/m? po vystepeni CSN 73 6129

- asfaltovy koberec pro obrusnou vrstvu ACO 11+ 50/70 40 mm__CSN EN 13108-1
celkem 100 mm

6.4  Prechod pro pési

V km 1,684 pasportu (km 0,009.00 stavebni upravy) silnice 11/418 — ulice KaStanova
obrubniky komunikace 7,00 m, bude vybaven nasvétlenim, vodorovnym (V 07) i
svislym dopravnim znac¢enim (IP 6). V dlazbé navazujicich chodniki budou
vyznaceny vodici linie - varovné a signalni pasy - pro navadéni osob s omezenou
schopnosti orientace. Nasvétleni prechodu pro pési je sou¢ésti samostatného objektu.

6.5 Uprava stavajicich sjezda

Do najezdového i vyjezdového klinu zalivu autobusove zastavky vpravo jsou zadstény
sjezdy z okolnich pozemki (p.¢. 673/3 a p.¢. 673/2). Soucasti stavebnich Uprav je
Uprava vysledného sklonu a novy povrch sjezda, podle kone¢né urovné obrubnika
(ptejizdnych) v misté napojeni.

Sjezd z p.¢. 673/3 bude vybaven na hranici pozemku liniovou vpusti, zadsténou do
stavajici deStove kanalizace. Podle vysledné urovné sjezdu na hranici p.¢.673/3 bude
vyskove upravena brana. Vyskové bude rovnéZz upraven poklop stavajici kanaliza¢ni
Sachty.

V rozsahu stavebnich praci je uvaZzovano s rozebranim stavajiciho zpevnéni sjezdi
v pIném rozsahu a ztizeni nového zpevnéni ve sloZeni:

zamkova dlaZzba s impregnaci 80 mm
loZe - drt’ frakce 4/8 40 mm
kamenivo zpevnéné cementem SC 8/10 130 mm
Stérkodrt SD  min. 200 mm
celkem min. 450 mm

6.6  Uprava stavajiciho piechodu pro pési v km 1,475 pasportu

V souvislosti s vybudovanim nového piechodu pro péSi v prostoru autobusovych
zastavek (km 1,684 pasportu), bude upraven stavajici piechod v km 1,475 pasportu a
zménén na misto pro prechazeni. Stavebni Upravy spocivaji v upraveé reliefni dlazby —
v oddéleni signélniho a varovného pasu. Vodorovné znaceni na vozovce (zebra) bude
zruSeno. Budou odstranény znacky svislého dopravniho znaceni IP6.

VIAPONT, s.r.o. 06/2014
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7. Odvodnéni vozovky a chodniki
Systém odvodnéni silnice 11/418 se v prostoru zaliva autobusovych zastavek neméni.
Silnice je v predmétném Useku v piimé a v ¢asti nabéhové prechodnice s R min. =
1 500 m.
Pii¢ny sklon vozovky je stiechovity, vlevo 2,5 %, vpravo v oblasti budouci
autobusové zastavky smérem na Ujezd 3,5%. Podélny sklon nivelety v prostoru
autobusovych zastavek je proménny 4,05 — 5,02 %.

Prava polovina vozovky (ve sméru stani¢eni pasportu i stavebni tpravy — smér Ujezd)
je ohranicena obrubnikem (pti¢né usporadani v kategorii mistnich komunikaci,
sraZzkova voda je odvedena do stavajici kanalizace. Zrizenim zalivu autobusové
zastavky vpravo se zpuasob pti¢ného usporadani komunikace nemeéni. Prostor zalivu
autobusové zastavky bude odvodnén novou uli¢ni (UV1), umisténou pod obrubnikem
na zacatku plné Siiky zalivu. Tato vpust’ bude zalsténa do stavajici kanalizace. Na
konci vyjezdu ze zalivu autobusové zastavky ( za sjezdem z p.¢. 673/2) bude ztizena

nova uli¢ni vpust’ (UV2), zalsténd do stavajici kanalizace.

Levéa polovina vozovky (smér Brno) ma Sirkové usporddani v kategorii S nezpevnénou
krajnici a otevienym piikopem. Vybudovanim zalivu autobusové zastavky vlevo bude
pticné uspofadani zménéno na kategorii MS2 8/50. Zaliv autobusové zastavky vilevo
bude vybudovan v misté dnedni nezpevnéné ktajnice a ¢asti nasypu silni¢niho télesa.
Odvodnéni levé poloviny vozovky od stavajiciho sjezdu z p.¢. 1750/1 po kiiZzovatku
s ulici Kobylnickou je feSeno novou uli¢ni vpusti (UV3) na konci vyjezdu ze zalivu
autobusové zastavky, zadsténou do stavajici kanalizace.

8. Skladky materialu, uloZeni nevhodného materialu
Material, ziskany frézovanim stavajiciho Ziviéného povrchu bude poskytnut spravci
komunikace (Sprava a (drzba silnic Jihomoravského kraje) k recyklovani a
ptipadnému dalSimu vyuZziti.
Piebyte¢ny materidl z vykopd, vybourané betonové obrubniky a dlazba budou
odvezeny na skladku investora v katastru obce.

9. Dotéend ochrannd pasma inzenyrskych siti, chrdnéna uzemi a
kulturni pamatky

9.1 V misté stavby zalivu a néstupisté autobusové zastdvky vpravo (smér
Ujezd) se nachazeji stavajici inzenyrské sité:

- deStova kanalizace betonovd DN 500, je vedena ve vzdalenosti 5,0 m od osy
komunikace, na rozhrani stavajiciho zeleného pasu a chodniku v hloubce 1,10 m pod
terénem. Vybudovanim zastdvky vpravo bude v prostoru zélivu. V misté zalivu se
nachazi Sachta kanalizace D 186. V ramci stavby bude vy3ka kanaliza¢ni Sachty

VIAPONT, s.r.o. 06/2014
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upravena (sniZzeni poklopu o cca 0,10 m). Soucasti objektu stavby je vybudovani tii
novych uli¢nich vpusti, které budou do stavajici deStové kanalizace zaustény (vpust
na vyjezdu z autobusové zastdvky vpravo a vpust’ na vyjezdu z autobusové zastavky
vlevo piiéné pres silnici). Uprava vjezdu k &.p. 673/3 bude vybavena na hranici
pozemku liniovou vpusti, zadsténou do stavajici desStové kanalizace.

Realizaci zpevnéni zélivu autobusové zastdvky vpravo vtl. 0,50 m nebude vlastni
vedeni deSt'ové kanalizace dotéeno.

- splaskova kanalizace PP 300, je vedena soubézné s deStovou kanalizaci ve
vzdalenosti 4,15 od osy komunikace vpravo v ploSe stavajiciho zeleného pasu.
Splaskovéa kanalizace je vedena v dostatecné hloubce 2,55 — 3,80 m. Vybudovanim
zastavky vpravo bude splaSkova kanalizace pod vozovkou zalivu. V misté zélivu se
nachazi Sachta kanalizace S 13. V ramci stavby bude vySka kanalizac¢ni Sachty
upravena (sniZzeni poklopu o cca 0,25 m). Realizaci zpevnéni zalivu autobusové
zastavky vpravo v tl. 0,50 m nebude vlastni vedeni splaskové kanalizace dot¢eno.

- STL plynovod STO DN 150 je veden soubézni s komunikaci ve vzdalenosti 5,60 m
od osy vpravo. Plynovod je umistén ve stavajicim chodniku v hloubce 1,0 m. Po
vybudovani zélivu autobusové zastavky bude plynovod pod plochou vozovky zélivu.
Vzhledem k hloubce uloZeni nebude vedeni plynovodu vystavbou dotéeno. Stavba
pocitd s ochranou stavajiciho vedeni a se ziizenim ptlené ochranné ocelové trubky DN
300 na vedeni v délce 35 m s obetonovanim.

- vedeni obecniho vodovodu PVC DN 100 probiha ve stavajicim zeleném pasu podél
linie z&stavby na p.¢. 656/20 a 656/21 v tésné blizkosti hranice soukromych pozemku
(vzdalenost od hranice min. 0,3 m) v hloubce 1,30 m. V souvislosti s vybudovanim
zalivu autobusové zastdvky bude chodnik (nastupisté zastavky) proveden v misté
stavajiciho zeleného pésu aZ k hranici pozemkii.

Vedeni vodovodu nebude vystavbou dotéeno. Stavba pocitd s vySkovou upravou
stavajicich uzaveéra pripojek nebo hydranta (u p.¢. 673/6).

- vedeni sdélovacich kabelt jsou uloZena ve stavajicim zeleném pasu pii okraji
smérem k vozovce v hloubce 0,80 m. V souvislosti s vybudovanim zalivu autobusové
zastavky bude chodnik (nastupisté zastavky) proveden v misté stavajiciho zeleného
pasu aZ k hranici pozemku. Vedeni sdélovacich kabelt bude tedy pod chodnikem.
Vlastni vedeni sdélovacich kabelt nebude dotéeno, v rdmci stavby budou sdélovaci
kabely uloZeny do ptlenych ochrannych trubek AROT 4 x DN 110.

- nadzemni vedeni NN, VO a mistniho rozhlasu je vedeno spolu s vedenim VO na
betonovych sloupech. Vzdusné vedeni NN a VO je ukonceno na podpérném bodé
¢.139 u pozemku p.¢. 670. Z tohoto bodu je vzdudné vedeni piipojky NN k domu ¢.p.
318 a kabelova zemni piipojka k domu ¢.p. 556. Tato pripojka je vedena ve stavajicim
zeleném pasu mezi chodnikem a hranici pozemki zastavby. Po vybudovani zélivu
zastavky bude v prostoru vedeni pfipojky ztizen zpevnény chodnik. Vlastni vedeni
kabelu ptipojky NN nebude dotceno, vrdmci stavby bude piipojka NN opatiena
chranickou AROT DN 110, délky 19,0 m.
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Stavajici vzdusné vedeni NN pokracuje podél silnice 11/418 vpravo od podpérného
bodu ¢. 298a, ktery je umistén na p.¢. 656/21 v ¢asti zeleného pasu, ktery nebude
vystavbou zastavky dotcen.

Poz.: V soucasné dobé¢ se pripravuje propojeni vzdusného vedeni NN mezi sloupy 139
a 298a. Toto propojeni neovlivni stavbu zastavky (stavba v ochranném pasmu NN).

9.2  V misté stavby zalivu a nastupisté autobusové zastavky vlevo (smér Brno)
se nachazeji stavajici inzenyrské sité:

- vedeni sdélovacich kabeli je na p.¢. 1749/3 v dostate¢né vzdalenosti od stavajici
silnice 11/418. Stavba se ¢asteéné dotykd sdélovacich vedeni v oblouku ktizovatky
ulice Kobylnické, kde je navrZzen chodnik autobusové zastdvky, napojujici se na
stavajici chodnik podél ulice Kobylnické. Stavajici vedeni je uloZeno rovnéZz pod
chodnikem a Uprava napojeni nevyvolava potieby Zadnych zmen.

Vlastni vedeni sdélovacich kabelt nebude dotéeno, v rdmci stavby budou sdélovaci
kabely uloZeny do ptlenych ochrannych trubek AROT 4 x DN 110.

- deSt’ova kanalizace betonova DN 600 a splaskova kanalizace KPT 300 je vedena
v prostoru nové vymezeného oblouku stykové krizovatky sulici Kobylnickou.
Stavajici Sachty D 64 a S 1 jsou situovany do chodniku podél ulice kobylnické, do
kterého Upravy stavby zastavky nezasahuji.

Splaskové ani det'ova kanalizace nebude dotéena.

- k¥iZzeni vzdusného vedeni NN v km 1,748 pasportu kiizi silnice 11/418 stavajici
nadzemni vedeni NN mezi podpérnymi body ¢. 139 a 139a. Stavajici vedeni nebude
v ramci stavby autobusovych zastavek dotéeno (prace v ochranném pasmu).

9.3 Préace v ochranném pasmu inZenyrskych siti

Pied zapocetim praci je nezbytné, aby dodavatel zajistil vytyéeni skute¢ného prabéhu
vedeni vSech inZenyrskych siti. Pro prace v ochrannych pasmech inZenyrskych siti je
nezbytné dodrZovat stanovené podminky a respektovat poZadavky spravci.

Ochranna pasma
Dle zakona 458/2000 Sh. jsou ochranna pasma v energetice stanovena takto:
vzdusne vedeni

VVN 110 kV - 220 kV 15 m od krajniho vodice
VN 35KkV - 110 kV 12 m od krajniho vodice
1 kV - 35kV veetng 7 m pro vodice bez izolace,

2 m pro vodice s izolaci zakladni
1 m pro zavésna kabelova vedeni
podzemni vedeni

vedeni do 110 kV 1 m po obou strandch vodice
plynovody STL, NTL v obci 1 m po obou stranach vedeni

vodovody do 500 mm 1,5 m po obou stranach vedeni

vodovody nad 500 mm 2,5 m po obou stranach vedeni
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telefonni kabely 1,5 m po obou strandch vedeni

9.4  Stavba se nachazi mimo chranéna Uzemi a v jejim prostoru se nenachazeji
Zadne kulturni pamatky.

10. Naroky stavby na zdroje a jeji potieby

Pro realizaci pristieSka budou pouZity stroje a piistroje s vlastnimi zdroji energii.
Zajisténi energii pro pripadné pouZiti nastroji je véci zhotovitele (pouZziti
akumulatorq, pripadné elektrocentraly).

Vystavbou zalivi autobusovych zastivek, chodniki a nastupist vznikaji minimalni
naroky na provoz a udrzbu téchto ploch. Jednd se o periodickou udrzbu a cisténi
zpevnénych ploch v rdmci celoro¢ni drzby. Naklady budou hrazeny z rozpoétu obce
Sokolnice.

11.  Vliv stavby a provozu na ZP

Realizaci stavby zalivi autobusovych zastavek a souvisejicich chodnika, nastupist a
prechodu pro pé&Si bude podstatné sniZzena dostupna vzdalenost pro cestujici
hromadnou dopravou z oblasti zapadniho okraje obce. ZvySené naroky na provoz

autobust budou co nejvice eliminovany rezimem zastavek — ,,na znameni“.

12. Bezpeénost prace
Veskeré stavebni a montazni prace musi byt provedeny podle platnych norem CSN.
Z hlediska bezpec¢ného pracovniho postupu je nutno dodrZovat zejména Vyhlasku
Ceského Uradu bezpe&nosti prace a Ceského baiiského Gradu & 324/1990 Sb., ve

znéni vyhl. €. 363/2005 Sb. o bezpe¢nosti prace a technickych zafrizeni pri
stavebnich pracich.

Pracovnici jsou povinni dodrZovat piedevsim tato ustanoveni:

§ 9 Povinnosti dodavatelu stavebnich praci
810 Povinnosti pracovniki

813 Zajisteni otvoru a jam

815 Skladovani - z&kladni ustanoveni

§16 Zpusoby skladovani

§18 Zajisteéni inzenyrskych siti

8§19 Zajisteni vykopovych praci

§20 Vykopové prace

821 Zajisteni stability stén vykopi

845 Manipulace s biemeny
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871 Stroje a strojni zajisteéni - z&kladni ustanoveni
872 Obsluha

§73 Provozni podminky stroji

875 Zakézaneé ¢innosti

8§76 Stroje pro zemni prace

892 Préce souvisejici se stavebni ¢innosti

8§95 Prace se Zivicemi

§99 Svarovani

Pracovnici zhotovitele musi byt pied zahdjenim praci sezndmeni s prislusSnymi
bezpe¢nostnimi piedpisy a s technologickymi postupy. Dale musi byt sezndmeni a
musi se fidit bezpe¢nostnimi predpisy apravidly jednotlivych dodavateli,
souvisejicimi s realizaci dila. Dale jsou povinni pouZivat pfi praci predepsané osobni
ochranné pomucky podle vyhlasky MPSV ¢. 204/1994.

Pii realizaci musi byt dodrZzovan projekt a veSkeré odchylky od projektu je nutné
stanovit piedem pisemn¢ do stavebniho deniku a v ramci kontrolnich dnu na stavbé
odsouhlasit projektantem a dozorem investora stavby. Stavebni denik je pravnim
podkladem pro feSeni ptipadnych rozport.

StaveniSté bude oznaceno tabulkami zakazujici vstup na staveni$té¢ nepovolanym
osobam i viech vstupti dle CSN 01 8010 a CSN 01 8012.

Pii stavbé bude prubézné provadéno zajisténi vSech otvori a jam, ryh a prekopu dle
polohy a velikosti souvislym poklopem se zabezpecenim proti poskozeni nebo
odstranéni pii béZném provozu s dostatecnou Unosnosti nebo ohrazeny pevnym
dvouty¢ovym zébradlim vysokym 1,1 m. V ptipad¢, Ze je v otvoru provadéna instalace
a pracovnici se vzdali, musi tento otvor zpétné zajistit.

V Brng, cerven 2014 vypracoval: Ing. Skiicka
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