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1. Identifika ní údaje 
 
 
Název akce:    SOKOLNICE - ZASTÁVKY 
     C  131 ZASTÁVKY NA ULICI BRN NSKÁ 
 
Stupe :    Dokumentace pro územní rozhodnutí/stavební povolení 
 
Okres a místo:    Brno - venkov, Sokolnice 
 
Katastrální území:   Sokolnice 
 
Investor:    Obec Sokolnice   
  Komenského 435 

664 52 Sokolnice     
      
Projektant:    VIAPONT s.r.o., Vodní 13,  602 00 Brno 
     tel. 543217590,  e-mail: viapont@viapont.cz 
     Ing. Stanislav Sk ka 
     Ing. Marta Blatecká 
 
 
 
 
2. Základní údaje o stavb  

 
Intravilánem obce Sokolnice prochází silnice II/418 p ibližn  ve sm ru západ . východ 
v délce cca 1,20 km. Po této komunikaci jsou vedeny linky hromadné autobusové 
dopravy, zajiš ující dostupnost s krajským m stem a jihovýchodní ásti 
Jihomoravského kraje. Na stávající autobusové zastávce Sokolnice obecní ú ad 
uprost ed obce zastavuje ve všední den více jak 30 spoj . Rozvoj obce a rozsáhlá 
bytová výstavby na západním i východním okraji zvyšuje po et cestujících hromadnou 
dopravou a vyvolává požadavky na p im enou doch znou vzdálenost k nejbližší 
autobusové zastávce. 
Z iniciativy obce je navrhováno vybudování dvou nových obousm rných zastávek a to 
na západním okraji na ulici Brn nské, na východním okraji potom na ulici Kaštanové. 
 
Výstavba zastávky „Brn nské“ zahrnuje vybudování dvou zastávkových záliv , 
nástupiš  a navazujících chodník  v nezbytném rozsahu a p echodu pro chodce na 
hranici k ižovatky Brn nská – Hasi ská – Na Výhon . Sou ástí stavby jsou úpravy 
dot ených stávajících inženýrských sítí a vybudování odpovídajícího nasv tlení 

echodu. 
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vým ra zábor do asný zábor trvalý
m2 m2 m2

1050/1 980 10870
Jihomoravský kraj, Správa a údržba silnic 
Jihomoravského kraje, p ísp vková 
organizace kraje Žerotínovo nám stí 449/3, 

ostat. plocha ostatní kom. 486 480 Obec Sokolnice

1051/1 1 638
Obec Sokolnice Komenského 435, 66452 
Sokolnice ostat. plocha jiná plocha 0 165

Obec Sokolnice - trvalý 
zábor bez výkupu

1049 1860 3 621
EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. Brn nská 173, 
66452 Sokolnice orná p da 43 70 Obec Sokolnice

1044/1 1274 242
Stupka Miroslav Brn nská 413, 66452 
Sokolnice 

zast. plocha a 
nádvo í 28 0 stávající

p. . dle KN LV vlastník druh pozemku využití kone ný vlastník trvalým 
záborem dot ených ástí 

3. P ehled výchozích podklad  a pr zkum   
 

- Platný územní plán obce Sokolnice, s vyzna eným dopravním ešením 
- Pozemková mapa obce a situace stávajících inženýrských sítí  
- Podrobné zam ení území, v etn  inženýrských sítí  

(geodetická kancelá  GKGEO2007, s. r. o., 04/2012) 
 
 
4. Obsah dokumentace pro stavební povolení  

 
01 Technická zpráva 
02 Situace    1 : 250 
03 Podélný profil   1 : 500/50 
04 Vzorový p ný ez  1 : 100 
05 Charakteristické p né ezy 1 : 100 
06a Výkres vyty ení  1 : 250 
06b Tabulky vyty ení 
07 Dopravní zna ení  1 : 250 
 
 

5. Podmínky realizace stavby 
 
Stavba oboustranné autobusové zastávky "Sokolnice – ulice Brn nská“ bude 
realizována na pozemcích: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Stru ný technický popis stavby 
 
Stavba se nachází v katastru obce Sokolnice, jihovýchodn  od Brna. Chodníky a 
zálivy autobusových zastávek jsou umíst ny oboustrann  podél silnice II/418 za 

ižovatkou s ulicemi Na Výhon  a Hasi ská. Zastávka „Brn nská“ je umíst na 
v km 0,695 pasportu silnice II/418. 
Ve smyslu SN 73 6425-1 se jedná o autobusovou zastávku mimo jízdní pruh – bez 
fyzického odd lení, zálivová zastávka, typ II. 
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6.1. Zálivy autobusových zastávek 
 
Sm rové ešení: 
Vy azovací úsek zálivu autobusové zastávky „Brn nská“ je navržen v délce   Lv =    15,0 m 
Délka nástupní hrany autobusové zastávky „Brn nská“ je navržena v délce LNH = 18,0 m
Za azovací úsek zálivu autobusové zastávky „Brn nská“ je navržen v délce   Lv =    5,0 m
Celková délka zálivu autobusové zastávky „Brn nská“              =  38,0 m
 
Zastávkové zálivy jsou umíst ny soub žn  s komunikací II/418, která je vedena v p ímé. 
 
Ší kové uspo ádání 
Zálivy autobusových zastávek, které jsou navrženy bez fyzického odd lení od 
komunikace, navazují bezprost edn  na hranu jízdního pruhu 3,50 m od osy (3,25 m 
jízdní pruh + 0,25 m vodící proužek). 
Ší ka zálivu autobusové zastávky je 3,00 m 
Od jízdního pruhu je záliv odd len betonovým nájezdovým obrubníkem 150/150/1000 
do lože z betonu C25/30-Xf2, tl. 100 mm. 
Na vn jší stran  zastávkového zálivu bude osazen zastávkový betonový obrubník 
s navád cí hranou (výškový rozdíl mezi zálivem a hranou nástupišt  200 mm), do lože 
z betonu C 25/30-XF2, tl. 100 mm.  
 

ný sklon 
ný sklon zastávkového zálivu je jednostranný 2,5 % sm rem k jízdnímu pruhu 

komunikace. 
 
Konstrukce vozovky zastávkového zálivu 
dlažba z kamenné kostky      D10  100 mm 
betonové lože                              MC 10    30 mm 
kamenivo zpevn né cementem   SC 8/10  200 mm SN 73 6124-1 
št rkodr           ŠDA 0/63 GE min. 170 mm SN 73 6126-1 
celkem      min. 500 mm 
 
Celková plocha záliv  autobusové zastávky „Brn nská“ je 2 x 92,0 = 184 m2.  
 
6.2 Nástupišt  a chodníky 
Podél zastávek jsou navržena nástupišt  a navazující chodníky. 
 
Zastávka vpravo – sm r centrum obce: 
Stávající chodník od k ižovatky s ulicí Hasi skou po vjezd na p. . 1049 (EEIKA 
Šafránek) z stane zachován – k vým  krytu dojde pouze v prostoru nového 

echodu pro p ší v rozsahu 10 m2 (v etn  náb hového a sníženého obrubníku na 
rozhraní vozovka – chodník). 
Mezi vjezdy na p. . 1049 a p. . 1044/1, bude podél zálivu zastávky vybudováno 
nástupišt  ší ky 2,23 m, délky 27,0 m. Zpevn ní p vodního chodníku bude rozebráno. 
Výška nástupišt  je oproti úrovni stávajícího chodníku – 20 cm - + 15 cm. 



AKCE  ÍSLO ZAKÁZKY  LIST  ÍSLO 

SOKOLNICE - ZASTÁVKY 
C 131  ZASTÁVKY NA ULICI BRN NSKÁ    1813  5    
  STUPE : 

TECHNICKÁ ZPRÁVA     DUR/DSP  

 

VIAPONT, s.r.o.  06/2014 
 
 

V míst  nástupní hrany zálivu bude v ploše chodníku provedena vizuální úprava 
povrchu – délka 18,0 m, ší ka 0,20 m. Na konci nástupní hrany zálivu (ve sm ru jízdy) 
bude na nástupišti proveden p ný varovný pás. 
V míst  p echodu p es ulici Brn nskou bude chodník v nezbytn  nutné mí e upraven. 
V povrchu zpevn ní bude v míst  p echodu proveden signální pás a na rozhraní 
chodníku a vozovky (p ed sníženým obrubníkem) varovný pás 
 
Zastávka vlevo – sm r Brno: 
Podél zastávkového zálivu vlevo bude vybudováno nástupišt  s navazujícím 
chodníkem sm rem k p echodu pro p ší. Délka nástupišt  je 18,0 m, ší ka 2,50 m. 
V míst  nástupní hrany zálivu bude v ploše chodníku provedena vizuální úprava 
povrchu. Na konci nástupní hrany zálivu (ve sm ru jízdy) bude na nástupišti proveden 

ný varovný pás. 
Za nástupišt m sm rem k ulici Na Výhon  pokra uje chodník ší ky 2,0 m. V míst  

echodu p es ulici Brn nskou bude v povrchu zpevn ní proveden signální pás a na 
rozhraní chodníku a vozovky (p ed sníženým obrubníkem) varovný pás. Chodník bude 
ukon en v míst  napojení ulice Na Výhon  náb hovým a sníženým obrubníkem 
s varovným pásem. Za p echodem ulice Na Výhon  navazuje d íve vybudovaný 
chodník (cyklostezka) sm rem ke k ižovatce silnic II/418 a II/380 (rozvodna). 
 
Konstrukce chodník  a nástupiš : 
zámková dlažba s impregnací    60 mm 
lože – dr  frakce 4/8      40 mm 
št rkodr  ŠD      min.   150 mm  
celkem       min.   250 mm 
 
Vn jší strana chodník  a nástupiš  bude ohrani ena p evýšeným (100 mm) betonovým 
obrubníkem 100/250/1000, uloženým do lože z betonu C25/30-XF2, tl. 100 mm. 
Tento obrubník tvo í sou asn  vodící linii. 
 
Okraj chodníku sm rem k vozovce bude ohrani en nep evýšeným betonovým 
obrubníkem 100/250/1000, uloženým do lože z betonu C25/30-XF2, tl. 100 mm.    
 

ný sklon chodník  a nástupiš  je 2 % sm rem k vozovce  
 
6.3 Úprava silnice II/418 
Sou ástí z ízení autobusových zastávek na ulici Brn nské je oprava povrchu vlastní 
komunikace v délce 72,50 m (km 0,646 – 0,718.50 pasportu). 
Frézováním povrchu stávající komunikace bude odstran na obrusná a ást ložné 
konstruk ní vrstvy. Po ošet ení p ípadných trhliny budou položeny následující vrstvy:  
 
- post ik spojovací PS E  0,35 kg/m2 po vyšt peni     SN 73 6129  
- asfaltový beton pro ložní vrstvu       ACL 16 +  50/70  60 mm   SN EN 13108-1 
- post ik spojovací  PS E  0,30 kg/m2 po vyšt pení      SN 73 6129  
- asfaltový koberec pro obrusnou vrstvu ACO 11+ 50/70   40 mm    SN EN 13108-1 
celkem                           100 mm  
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6.4 P echod pro p ší 
V km 0,648 pasportu (km 0,006.61 stavební úpravy) silnice II/418 – ulice Brn nská 
bude z ízen nový p echod pro p ší. P echod pro p ší ší ky 4,00 m, délky mezi 
obrubníky komunikace 7,00 m, bude vybaven nasv tlením, vodorovným (V 07) i 
svislým dopravním zna ením (IP 6). V dlažb  navazujících chodník  budou 
vyzna eny vodící linie - varovné a signální pásy - pro navád ní osob s omezenou 
schopností orientace. 
 
 
6.5 Úprava stávajících sjezd  
Do nájezdového i výjezdového klínu zálivu autobusové zastávky vpravo jsou zaúst ny 
sjezdy z okolních pozemk  (p. . 1049 a p. . 1044/1). Sou ástí stavebních úprav je 
úprava výsledného sklonu a nový povrch sjezd  bude upraven podle kone né úrovn  
obrubník  (p ejízdných) v míst  napojení. 
V rozsahu stavebních prací je uvažováno s rozebráním stávajícího zpevn ní sjezd  
v plném rozsahu a z ízení nového zpevn ní ve složení: 
zámková dlažba s impregnací   80 mm 
lože - dr  frakce 4/8     40 mm 
kamenivo zpevn né cementem SC 8/10         130 mm  
št rkodr     ŠD min.   200 mm  
celkem      min.   450 mm 
 
 

7. Odvodn ní vozovky a chodník  
 Systém odvodn ní silnice II/418 se v prostoru záliv  autobusových zastávek nem ní. 

Silnice je v p edm tném úseku v p ímé a ásti výb hové p echodnice s R min. = 1 195 m. 
ný sklon vozovky st echovitý 2,5 %. 

 
Pravá polovina vozovky (ve sm ru stani ení pasportu i stavební úpravy – sm r Újezd 
je ohrani ena obrubníkem (p né uspo ádání v kategorii místních komunikací, 
srážková voda je odvedena do stávající kanalizace. Z ízením zálivu autobusové 
zastávky vpravo se zp sob p ného uspo ádání komunikace nem ní. Na konci 
výjezdu ze zálivu autobusové zastávky ( za sjezdem z p. . 1044/1) bude z ízena nová 
uli ní vpus , zaúst ná do stávající kanalizace. 
 
Levá polovina vozovky (sm r Brno) má ší kové uspo ádání v kategorii MO2k 7/-
 s nezpevn nou krajnicí a otev eným p íkopem. Záliv autobusové zastávky vlevo bude 
vybudován v míst  p íkopu. Voda z otev eného p íkopu bude svedena do horské 
vpusti na za átku nájezdu do zálivu, která bude zaúst na do kanalizace. Voda 
z otev eného p íkopu p ed výjezdem ze zálivu bude zaúst na do horské vpusti p ed 

echodem, která bude zaúst na do kanalizace.  
Na upravených sjezdech vpravo z p. . 1049 a p. . 1044/1 budou z ízeny p né vpusti, 
zabra ující vytékání srážkové vody na komunikace. Tyto vpusti budou rovn ž 
zaúst ny do stávající deš ové kanalizace. 
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8. Skládky materiálu, uložení nevhodného materiálu 
Materiál, získaný frézováním stávajícího živi ného povrchu bude poskytnut správci 
komunikace (Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje) k recyklování a 

ípadnému dalšímu využití. 
ebyte ný materiál z výkop , vybourané betonové obrubníky a dlažba budou 

odvezeny na skládku investora v katastru obce. 
 
 
9. Dot ená ochranná pásma inženýrských sítí, chrán ná území a 

kulturní památky 
 
9.1 V míst  stavby zálivu a nástupišt  autobusové zastávky vpravo (sm r 
Újezd) se nacházejí stávající inženýrské sít : 
 
- splašková kanalizace PP 300, je vedena v pravém okraji zpevn ní vozovky, dno 
kanalizace je min. 2,70 m pod povrchem. Realizací zpevn ní zálivu autobusové 
zastávky v tl. 0,50 m nebude dot ena. Dojde pouze k výškové úprav  kanaliza ní 
šachty v chodníku podél sjezdu z p. . 1049. 
- STL plynovod STLPE DN 110 je veden v prostoru zálivu autobusové zastávky a 
sjezd  z p. . 1049 a p. . 1044/1. Vedení plynovodu nebude výstavbou dot eno. Stavba 
po ítá s ochranou stávajícího vedení a se z ízením p lené ochranné ocelové trubky DN 
100 na vedení v délce 45 m s obetonováním. 
- NTL plynovod NTPE DN 110, je veden do obj. f. EEIKA Šafránek p ípojkou pod 
silnicí II/418 v míst  navrženého p echodu pro p ší. Plynovod je v míst  stávajícího 
chodníku i pod komunikací opat en chráni kou a nebude výstavbou zastávky vpravo 
dot en. Za hranou zpevn ní komunikace vlevo pokra uje plynovod sm rem do ulice 
Na Výhon . Zde bude vybudován nový chodník, v etn  napojení p echodu pro p ší. 
V míst  konstrukce chodníku bude plynovod ochrán n z ízením p lené ochranné 
ocelové trubky DN 250 na vedení v délce 7 m s obetonováním. 
- vedení obecního vodovodu PVC DN 100 probíhá pod zálivem autobusové zastávky 
a sjezdy z p. . 1049 a p. . 1044/1. Vedení vodovodu nebude výstavbou dot eno. 
Stavba po ítá s ochranou stávajícího vedení a se z ízením p lené ochranné ocelové 
trubky DN 110 na vedení v délce 45 m s obetonováním. Vodovod dále p echází silnice 
II/418 v míst  navrženého p echodu pro p ší. Vodovod je v míst  stávajícího chodníku 
i pod komunikací opat en chráni kou a nebude výstavbou zastávky vpravo dot en. Za 
hranou zpevn ní komunikace vlevo pokra uje plynovod sm rem do ulice Na Výhon . 
Zde bude vybudován nový chodník, v etn  napojení p echodu pro p ší. V míst  
konstrukce chodníku bude vodovod ochrán n z ízením p lené ochranné ocelové 
trubky DN 250 na vedení v délce 7 m s obetonováním.  
- deš ová kanalizace betonová DN 400,  je vedena v soub hu s místním vodovodem 
pod zálivem autobusové zastávky a sjezdy z p. . 1049 a p. . 1044/1 v hl. min 1,70 m 
pod povrchem. Realizací zpevn ní zálivu autobusové zastávky v tl. 0,50 m nebude 
dot ena. 
- vedení sd lovacích kabel  jsou vedena ve stávajícím chodníku podél budov na p. . 
1046 a 1044/1. Vedení je uloženo v chráni kách AROT a nebudou výstavbou 
autobusové zastávky Brn nská vpravo dot ena. P ípojky telefonu pro objekt na p. . 
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1046 je uložena v zeleném pásu mezi budovou a chodníkem. Vedení této p ípojky je 
eba vyty it a p esn  vyhledat v p ípad  p emíst ní podp rného bodu (stožáru) pro 
eložku vedení VN a VO. 

- televizní kabely jsou ve stávající trase vedeny v míst  sjezdu z p. . 1049 a dále 
v míst  navrženého zálivu autobusové zastávky vpravo (nyní zelený pás podél 
komunikace). Kabely budou stranov  p eloženy v délce 32,0 m do prostoru nástupišt  
autobusové zastávky.   
- nadzemní vedení NN je vedeno spolu s vedením VO na betonových sloupech. Jeden 
sloup NN a VO se nachází v míst  zastávkového zálivu vpravo a bude p eložen do 
zeleného pásu mezi nástupišt m a budovou na p. . 1046. Pro jeho p esné umíst ní je 

eba vyty it vedení sd lovacích kabel , které jsou v zeleném pásu umíst ny. 
 
9.2 V míst  stavby zálivu a nástupišt  autobusové zastávky vlevo (sm r Brno) 
se nacházejí stávající inženýrské sít : 
 
- splašková kanalizace PP 300, je vedena v chodníku a nástupišti zastávky vlevo. 
Dno kanalizace je min. 2,05 m pod povrchem. Realizací zpevn ní zálivu autobusové 
zastávky v tl. 0,50 m nebude dot ena. V rámci stavby dojde k výškové úprav  poklop  
dvou kanaliza ních šachet, které se nacházejí ve zpevn né ploše chodníku a 
nástupišt . 
- deš ová kanalizace betonová TZH DN 400,  je vedena pod zálivem autobusové 
zastávky vlevo v hl. min 1,50 m pod povrchem. Realizací zpevn ní zálivu autobusové 
zastávky v tl. 0,50 m nebude dot ena. Dojde pouze k výškové úprav  šachty 
kanalizace, která je v ploše zálivu. 
- NTL plynovod NTPE DN 110 a vedení obecního vodovodu PVC DN 100 za 
místem p echodu pod silnicí II/418 bude v míst  zpevn né plochy chodníku vybaveno 
ocelovou chráni kou dl. 7,0 m s obetonováním – viz odd. 9.1 
 
9.3 Práce v ochranném pásmu inženýrských sítí 
   

ed zapo etím prací je nezbytné, aby dodavatel zajistil vyty ení skute ného pr hu 
vedení všech inženýrských sítí. Pro práce v ochranných pásmech inženýrských sítí je 
nezbytné dodržovat stanovené podmínky a respektovat požadavky správc .  
 
Ochranná pásma 
Dle zákona 458/2000 Sb. jsou ochranná pásma v energetice stanovena takto: 
vzdušné vedení 
 VVN 110 kV - 220 kV  15 m od krajního vodi e 
 VN 35 kV - 110 kV   12 m od krajního vodi e 
         1 kV - 35 kV v etn     7 m pro vodi e bez izolace,  
       2 m pro vodi e s izolací základní  
       1 m pro záv sná kabelová vedení 
podzemní vedení 
 vedení do 110 kV     1 m po obou stranách vodi e 
plynovody STL, NTL v obci      1 m po obou stranách vedení 
 vodovody do 500 mm      1,5 m po obou stranách vedení 
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 vodovody nad 500 mm      2,5 m po obou stranách vedení 
 telefonní kabely      1,5 m po obou stranách vedení 
 
 
9.4 Stavba se nachází mimo chrán ná území a v jejím prostoru se nenacházejí 
žádné kulturní památky.  

 
 
10. Nároky stavby na zdroje a její pot eby 
  
 Pro realizaci p íst ešk  budou použity stroje a p ístroje s vlastními zdroji energií. 

Zajišt ní energií pro p ípadné použití nástroj  je v cí zhotovitele (použití 
akumulátor , p ípadn  elektrocentrály). 

  
 Výstavbou záliv  autobusových zastávek, chodník  a nástupiš  vznikají minimální 

nároky na provoz a údržbu t chto ploch. Jedná se o periodickou údržbu a išt ní 
zpevn ných ploch v rámci celoro ní údržby. Náklady budou hrazeny z rozpo tu obce 
Sokolnice.   

 
   
11. Vliv stavby a provozu na ŽP 
 
 Realizací stavby záliv  autobusových zastávek a souvisejících chodník , nástupiš  a 

echodu pro p ší bude podstatn  snížena dostupná vzdálenost pro cestující 
hromadnou dopravou z oblasti západního okraje obce. Zvýšené nároky na provoz 
autobus  budou co nejvíce eliminovány režimem zastávek – „na znamení“. 

  
 
12. Bezpe nost práce 

Veškeré stavební a montážní práce musí být provedeny podle platných norem SN. 
Z hlediska bezpe ného pracovního postupu je nutno dodržovat zejména Vyhlášku 

eského ú adu bezpe nosti práce a eského bá ského ú adu . 324/1990 Sb., ve 
zn ní vyhl. . 363/2005 Sb. o bezpe nosti práce a technických za ízení p i 
stavebních pracích. 
 
Pracovníci jsou povinni dodržovat p edevším tato ustanovení: 
 
§  9 Povinnosti dodavatel  stavebních prací 
§10 Povinnosti pracovník  
§13 Zajišt ní otvor  a jam 
§15 Skladování - základní ustanovení 
§16 Zp soby skladování 
§18 Zajišt ní inženýrských sítí 
§19 Zajišt ní výkopových prací 
§20 Výkopové práce 
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§21 Zajišt ní stability st n výkop  
§45 Manipulace s b emeny  
§71 Stroje a strojní zajišt ní - základní ustanovení 
§72 Obsluha 
§73 Provozní podmínky stroj  
§75 Zakázané innosti 
§76 Stroje pro zemní práce 
§92 Práce související se stavební inností 
§95 Práce se živicemi 
§99 Sva ování 
 
Pracovníci zhotovitele musí být p ed zahájením prací seznámeni s p íslušnými 
bezpe nostními p edpisy a s technologickými postupy. Dále musí být seznámeni a 
musí se ídit bezpe nostními p edpisy a pravidly jednotlivých dodavatel , 
souvisejícími s realizací díla. Dále jsou povinni používat p i práci p edepsané osobní 
ochranné pom cky podle vyhlášky MPSV . 204/1994. 

i realizaci musí být dodržován projekt a veškeré odchylky od projektu je nutné 
stanovit p edem písemn  do stavebního deníku a v rámci kontrolních dn  na stavb  
odsouhlasit projektantem a dozorem investora stavby. Stavební deník je právním 
podkladem pro ešení p ípadných rozpor . 
Staveništ  bude ozna eno tabulkami zakazující vstup na staveništ  nepovolaným 
osobám i všech vstup  dle SN 01 8010 a SN 01 8012.  

i stavb  bude pr žn  provád no zajišt ní všech otvor  a jam, rýh a p ekop  dle 
polohy a velikosti souvislým poklopem se zabezpe ením proti poškození nebo 
odstran ní p i b žném provozu s dostate nou únosností nebo ohrazeny pevným 
dvouty ovým zábradlím vysokým 1,1 m. V p ípad , že je v otvoru provád na instalace 
a pracovníci se vzdálí, musí tento otvor zp tn  zajistit. 
 

  
 
 
V Brn , erven 2014      vypracoval: Ing. Sk ka 
 


