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1. Identifika¢ni udaje
Nazev akce: SOKOLNICE - ZASTAVKY
C 131 ZASTAVKY NA ULICI BRNENSKA
Stupen: Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti/stavebni povoleni
Okres a misto: Brno - venkov, Sokolnice
Katastralni tzemi: Sokolnice
Investor: Obec Sokolnice
Komenského 435

664 52 Sokolnice

Projektant: VIAPONT s.r.0., Vodni 13, 602 00 Brno

tel. 543217590, e-mail: viapont@viapont.cz
Ing. Stanislav Skiicka
Ing. Marta Blatecka

Zakladni udaje o stavbé

Intravilanem obce Sokolnice prochazi silnice 11/418 ptiblizné ve sméru zépad . vychod
v délce cca 1,20 km. Po této komunikaci jsou vedeny linky hromadné autobusové
dopravy, zajistujici dostupnost s krajskym meéstem a jihovychodni  ¢asti
Jihomoravského kraje. Na stavajici autobusové zastdvce Sokolnice obecni Uiad
uprostred obce zastavuje ve vSedni den vice jak 30 spoji. Rozvoj obce a rozséahla
bytova vystavby na zdpadnim i vychodnim okraji zvySuje pocet cestujicich hromadnou
dopravou a vyvolava poZzadavky na ptrimérenou dochiznou vzdalenost k nejblizsi
autobusoveé zastavce.

Z iniciativy obce je navrhovano vybudovani dvou novych obousmérnych zastavek a to
na zapadnim okraji na ulici Brnénské, na vychodnim okraji potom na ulici Kastanové.

Vystavba zastdvky ,Brnénské“ zahrnuje vybudovéani dvou zastavkovych zaliva,
nastupist’ a navazujicich chodnikd v nezbytném rozsahu a piechodu pro chodce na
hranici kiizovatky Brnénskd — Hasi¢ska — Na Vyhong. Soucasti stavby jsou Upravy
dotéenych stavajicich inZenyrskych siti a vybudovani odpovidajiciho nasvétleni
prechodu.

VIAPONT, s.r.o. 06/2014
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3. Piehled vychozich podkladi a priazkumi
- Platny Gzemni plan obce Sokolnice, s vyznacenym dopravnim feSenim
- Pozemkova mapa obce a situace stavajicich inZzenyrskych siti
- Podrobné zaméieni Uzemi, véetné inZzenyrskych siti
(geodeticka kancelair GKGEO2007, s. r. 0., 04/2012)
4, Obsah dokumentace pro stavebni povoleni
01 Technicka zprava
02 Situace 1:250
03 Podélny profil 1:500/50
04 Vzorovy pricny ez 1:100
05 Charakteristické pri¢ne fezy 1:100
06a  Vykres vytyceni 1:250
06b  Tabulky vytyceni
07 Dopravni znaceni : 250
5. Podminky realizace stavby
Stavba oboustranne autobusové zastdvky "Sokolnice — ulice Brnénskd“ bude
realizovana na pozemcich:
p.€. dle KN Lv Wzifa Mastnik druh pozemku wuziti zéborncicz)éasny zéb(:]rq;rvaly I;g;i?:ri \élgfé:;;kyg;ﬂ(g:ﬁ
Jihomoravsky kraj, Sprava a Gdrzba silnic
1050/1 980 10870 |Jihomoravského kraje, prispévkova ostat. plocha i ostatni kom. 486 480 Obec Sokolnice
organizace kraje Zerotinovo namésti 449/3,
1051/1 1 638 gssgljé’:‘)'”ice Komenského 435, 66452 | 1t plocha | jina plocha 0 165 Objgbi?i‘zgi\?khaﬂly
1049 1860 | 3621 Eg:?séoisﬁﬁ':ﬂ sr.o.Bmenska173, | s pada 43 70 Obec Sokolnice
1044/1 1974 242 ggukp;Tsigiroslav Brnénska 413, 66452 zas;épc)jl\(/);?a a 28 0 stawajici
6.  Struény technicky popis stavby
Stavba se nachazi v katastru obce Sokolnice, jihovychodné od Brna. Chodniky a
zalivy autobusovych zastadvek jsou umistény oboustranné podél silnice 11/418 za
ktizovatkou sulicemi Na Vyhoné a Hasi¢ska. Zastdvka ,,Brnénska“ je umisténa
v km 0,695 pasportu silnice 11/418.
Ve smyslu CSN 73 6425-1 se jedné o autobusovou zastavku mimo jizdni pruh — bez
fyzického oddéleni, zalivova zastavka, typ 11.
VIAPONT, s.r.0. 06/2014
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6.1.  Zalivy autobusovych zastavek

Sméroveé feseni:

Vytazovaci Usek zalivu autobusové zastavky ,,Brnénskd* je navrzen v delce L,= 15,0m
Délka néastupni hrany autobusove zastavky ,,Brnénska“ je navrzena v délce Lyy = 18,0 m
Zatazovaci Usek zalivu autobusové zastavky ,,Brnénskd” je navrzen v délce L,= 5,0 m
Celkova délka zalivu autobusové zastavky ,,Brnénska“ = 380m

Zastavkové zalivy jsou umistény soubézné s komunikaci 11/418, ktera je vedena v ptimé.

Sitkové uspotadani

Zélivy autobusovych zastavek, které jsou navrzeny bez fyzického odd¢leni od
komunikace, navazuji bezprostiedné na hranu jizdniho pruhu 3,50 m od osy (3,25 m
jizdni pruh + 0,25 m vodici prouzek).

Sitka zalivu autobusové zastavky je 3,00 m

Od jizdniho pruhu je zaliv odd¢len betonovym néjezdovym obrubnikem 150/150/1000
do loze z betonu C25/30-Xf2, tl. 100 mm.

Na vn¢jsi stran¢ zastavkového zalivu bude osazen zastavkovy betonovy obrubnik
s navadéci hranou (vyskovy rozdil mezi zalivem a hranou nastupisté 200 mm), do loZe
z betonu C 25/30-XF2, tl. 100 mm.

Pii¢ny sklon
Pii¢ny sklon zastdvkového zélivu je jednostranny 2,5 % smérem K jizdnimu pruhu
komunikace.

Konstrukce vozovky zastavkového zalivu

dlazba z kamenné kostky D10 100 mm
betonové loze MC 10 30 mm
kamenivo zpevnéné cementem SC 8/10 200 mm CSN 73 6124-1
Sterkodrt SDA 0/63 GE _min. 170 mm CSN 73 6126-1
celkem min. 500 mm

Celkova plocha zélivii autobusové zastavky ,,Brnénska“ je 2 x 92,0 = 184 m,

6.2  Nastupisté a chodniky
Podél zastavek jsou navrzena nastupisté a navazujici chodniky.

Zastavka vpravo — smeér centrum obce:

Stévajici chodnik od ktiZzovatky s ulici Hasi¢skou po vjezd na p.c. 1049 (EEIKA
Safranek) zastane zachovan — k vyméné krytu dojde pouze v prostoru nového
prechodu pro p&$i v rozsahu 10 m® (v&etng nab&hového a snizeného obrubniku na
rozhrani vozovka — chodnik).

Mezi vjezdy na p.¢. 1049 a p.¢. 1044/1, bude podél zélivu zastavky vybudovano

nastupiste Sirky 2,23 m, délky 27,0 m. Zpevnéni pavodniho chodniku bude rozebréno.
Vyska nastupisté je oproti urovni stavajiciho chodniku — 20 cm - + 15 cm.

VIAPONT, s.r.o. 06/2014
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V misté¢ néastupni hrany zalivu bude v ploSe chodniku provedena vizudlni Uprava
povrchu — délka 18,0 m, Sitka 0,20 m. Na konci nastupni hrany zélivu (ve sméru jizdy)
bude na néstupisti proveden pticny varovny pas.

V misté piechodu pies ulici Brnénskou bude chodnik v nezbytné nutné miie upraven.
V povrchu zpevnéni bude v misté prechodu proveden signalni p&s a na rozhrani
chodniku a vozovky (pied snizenym obrubnikem) varovny pas

Zastavka vlevo — smér Brno:

Podél zastdvkového zélivu vlevo bude vybudovano néstupisté s navazujicim
chodnikem smérem k prechodu pro pé&si. Délka néastupisté je 18,0 m, Sitka 2,50 m.
V misté¢ néastupni hrany zalivu bude v ploSe chodniku provedena vizudlni Uprava
povrchu. Na konci nastupni hrany zalivu (ve sméru jizdy) bude na nastupisti proveden
pricny varovny pas.

Za nastupistém smeérem k ulici Na Vyhoné pokracuje chodnik Sitky 2,0 m. V misté
prechodu pres ulici Brnénskou bude v povrchu zpevnéni proveden signélni pas a na
rozhrani chodniku a vozovky (pted snizenym obrubnikem) varovny pas. Chodnik bude
ukoncen v misté napojeni ulice Na Vyhoné nabéhovym a snizenym obrubnikem
svarovnym pasem. Za prechodem ulice Na Vyhoné navazuje diive vybudovany
chodnik (cyklostezka) smérem ke kiizovatce silnic 11/418 a 11/380 (rozvodna).

Konstrukce chodniki a nastupist’:

zamkova dlazba s impregnaci 60 mm
loZe — drt’ frakce 4/8 40 mm
Stérkodrt’ SD min. 150 mm
celkem min. 250 mm

Vn¢jSi strana chodniku a nastupist’ bude ohranic¢ena pievysenym (100 mm) betonovym
obrubnikem 100/250/1000, uloZenym do loZe z betonu C25/30-XF2, tl. 100 mm.
Tento obrubnik tvoii souc¢asné vodici linii.

Okraj chodniku smérem k vozovce bude ohranicen neprevySenym betonovym
obrubnikem 100/250/1000, uloZenym do loZe z betonu C25/30-XF2, tl. 100 mm.

Pri¢ny sklon chodnika a nastupist’ je 2 % smérem k vozovce

6.3  Uprava silnice 11/418

Soucaésti ztizeni autobusovych zastavek na ulici Brnénské je oprava povrchu vlastni
komunikace v délce 72,50 m (km 0,646 — 0,718.50 pasportu).

Frézovanim povrchu stavajici komunikace bude odstranéna obrusnid a cast loZzné
konstrukéni vrstvy. Po oSetieni pripadnych trhliny budou poloZeny nésledujici vrstvy:

- postiik spojovaci  PSE 0,35 kg/m? po vyst&peni CSN 73 6129

- asfaltovy beton pro lozni vrstvu ACL 16 + 50/70 60 mm CSN EN 13108-1
- postiik spojovaci PSE 0,30 kg/m? po vystepeni CSN 73 6129

- asfaltovy koberec pro obrusnou vrstvu ACO 11+ 50/70 40 mm_CSN EN 13108-1
celkem 100 mm

VIAPONT, s.r.o. 06/2014
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6.4  Prechod pro pési

V km 0,648 pasportu (km 0,006.61 stavebni Upravy) silnice 11/418 — ulice Brnénska
bude ztizen novy piechod pro pé&si. Prechod pro pé&si Sitky 4,00 m, délky mezi
obrubniky komunikace 7,00 m, bude vybaven nasvétlenim, vodorovnym (V 07) i
svislym dopravnim znac¢enim (IP 6). V dlazbé navazujicich chodniki budou
vyznaceny vodici linie - varovné a signalni pasy - pro navadéni osob s omezenou
schopnosti orientace.

6.5 Uprava stavajicich sjezda

Do najezdového i vyjezdového klinu zalivu autobusove zastavky vpravo jsou zadstény
sjezdy z okolnich pozemku (p.¢. 1049 a p.¢. 1044/1). Soucésti stavebnich Uprav je
Uprava vysledného sklonu a novy povrch sjezda bude upraven podle kone¢né drovné
obrubniku (ptejizdnych) v misté napojeni.

V rozsahu stavebnich praci je uvaZzovano s rozebranim stavajiciho zpevnéni sjezdi
v pIném rozsahu a ztizeni nového zpevnéni ve sloZeni:

zamkova dlaZzba s impregnaci 80 mm
loZe - drt’ frakce 4/8 40 mm
kamenivo zpevnéné cementem SC 8/10 130 mm
Stérkodrt SD  min. 200 mm
celkem min. 450 mm

7. Odvodnéni vozovky a chodniki
Systém odvodnéni silnice 11/418 se v prostoru zaliva autobusovych zastavek neméni.
Silnice je v piredmétném Gseku v piimé a ¢asti vybéhové prechodnice s R min. =1 195 m.
Pri¢ny sklon vozovky stiechovity 2,5 %.

Prava polovina vozovky (ve sméru stani¢eni pasportu i stavebni Gpravy — smér Ujezd
je ohrani¢ena obrubnikem (pti¢né usporadani v kategorii mistnich komunikaci,
sraZkova voda je odvedena do stavajici kanalizace. Zrizenim zalivu autobusové
zastavky vpravo se zpusob pri¢éného usporadani komunikace neméni. Na konci
vyjezdu ze zalivu autobusové zastavky ( za sjezdem z p.¢. 1044/1) bude ztizena nova
uli¢ni vpust, zadsténa do stavajici kanalizace.

Leva polovina vozovky (smér Brno) ma Siikové usporadani v kategorii MO2k 7/-
s nezpevnénou krajnici a otevienym piikopem. Zaliv autobusové zastvky vievo bude
vybudovan v misté piikopu. Voda z otevieného piikopu bude svedena do horské
vpusti na zacatku najezdu do zalivu, ktera bude zalsténa do kanalizace. Voda
z otevieného prikopu pied vyjezdem ze zalivu bude zausténa do horské vpusti pred
prechodem, ktera bude zadsténa do kanalizace.

Na upravenych sjezdech vpravo z p.¢. 1049 a p.¢. 1044/1 budou ziizeny pFicné vpusti,
zabranujici vytékani srazkové vody na komunikace. Tyto vpusti budou rovnéz
zausteény do stavajici deStové kanalizace.

VIAPONT, s.r.o. 06/2014
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8.  Skladky materialu, uloZzeni nevhodného materialu
Material, ziskany frézovanim stavajiciho Zivi¢ného povrchu bude poskytnut spravci
komunikace (Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje) k recyklovani a
ptripadnému dalSimu vyuZziti.
Piebyte¢ny material z vykopd, vybourané betonové obrubniky a dlazba budou
odvezeny na skladku investora v katastru obce.

9. Dotéend ochrannd pasma inZenyrskych siti, chrdnéna uzemi a
kulturni pamatky

9.1 V misté stavby zalivu a néstupisté autobusové zastdvky vpravo (smér
Ujezd) se nachazeji stavajici inzenyrské sité:

- splaSkové kanalizace PP 300, je vedena v pravém okraji zpevnéni vozovky, dno
kanalizace je min. 2,70 m pod povrchem. Realizaci zpevnéni zalivu autobusové
zastavky v tl. 0,50 m nebude dotcena. Dojde pouze k vySkové Upravé kanalizacni
Sachty v chodniku podél sjezdu z p.¢. 1049.

- STL plynovod STLPE DN 110 je veden v prostoru zalivu autobusové zastavky a
sjezdt z p.¢. 1049 a p.¢. 1044/1. Vedeni plynovodu nebude vystavbou dotéeno. Stavba
poc¢itd s ochranou stavajiciho vedeni a se ziizenim pulené ochranné ocelové trubky DN
100 na vedeni v délce 45 m s obetonovanim.

- NTL plynovod NTPE DN 110, je veden do obj. f. EEIKA Safranek piipojkou pod
silnici 11/418 v mist¢ navrzeného piechodu pro pési. Plynovod je v misté stavajiciho
chodniku i pod komunikaci opatien chrani¢kou a nebude vystavbou zastavky vpravo
dotcen. Za hranou zpevnéni komunikace vlevo pokracuje plynovod smérem do ulice
Na Vyhoné. Zde bude vybudovan novy chodnik, veetné napojeni piechodu pro pé&si.
V misté konstrukce chodniku bude plynovod ochranén ziizenim pualené ochranné
ocelové trubky DN 250 na vedeni v délce 7 m s obetonovanim.

- vedeni obecniho vodovodu PVC DN 100 probiha pod zalivem autobusové zastavky
a sjezdy z p.¢. 1049 a p.¢. 1044/1. Vedeni vodovodu nebude vystavbou dotéeno.
Stavba pocitd s ochranou stavajiciho vedeni a se ziizenim pulené ochranné ocelové
trubky DN 110 na vedeni v délce 45 m s obetonovanim. Vodovod dale piechazi silnice
11/418 v misté navrZzeného prechodu pro pé&si. Vodovod je v misté stavajiciho chodniku
i pod komunikaci opatien chranickou a nebude vystavbou zastavky vpravo dotcen. Za
hranou zpevnéni komunikace vlevo pokracuje plynovod smérem do ulice Na Vyhong.
Zde bude vybudovan novy chodnik, véetné napojeni piechodu pro pési. V misté
konstrukce chodniku bude vodovod ochranén ziizenim pulené ochranné ocelové
trubky DN 250 na vedeni v délce 7 m s obetonovanim.

- de$t’ové kanalizace betonova DN 400, je vedena v soub&hu s mistnim vodovodem
pod zalivem autobusové zastavky a sjezdy z p.¢. 1049 a p.¢. 1044/1 v hl. min 1,70 m
pod povrchem. Realizaci zpevnéni zalivu autobusové zastavky v tl. 0,50 m nebude
dotcena.

- vedeni sdélovacich kabela jsou vedena ve stavajicim chodniku podél budov na p.¢.
1046 a 1044/1. Vedeni je uloZeno v chranickdch AROT a nebudou vystavbou
autobusové zastavky Brnénska vpravo dotéena. Pripojky telefonu pro objekt na p.¢.

VIAPONT, s.r.o. 06/2014
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1046 je uloZena v zeleném pasu mezi budovou a chodnikem. Vedeni této pripojky je
tieba vytycit a piesné vyhledat v ptipadé premisténi podpérného bodu (stoZaru) pro
prelozku vedeni VN a VO.

- televizni kabely jsou ve stdvajici trase vedeny v misté sjezdu z p.¢. 1049 a dale
v misté navrZzeného zalivu autobusové zastavky vpravo (nyni zeleny pas podel
komunikace). Kabely budou stranové pieloZzeny v délce 32,0 m do prostoru nastupisté
autobusoveé zastavky.

- nadzemni vedeni NN je vedeno spolu s vedenim VO na betonovych sloupech. Jeden
sloup NN a VO se nachazi v mist¢ zastavkoveho zalivu vpravo a bude pteloZzen do
zeleného pasu mezi nastupistém a budovou na p.¢. 1046. Pro jeho presné umisténi je
tieba vytycit vedeni sdélovacich kabelu, které jsou v zeleném pasu umistény.

9.2  V misté stavby zalivu a nastupisté autobusové zastavky vlevo (smér Brno)
se nachazeji stavajici inzenyrskeé sité:

- splaSkova kanalizace PP 300, je vedena v chodniku a nastupisti zastavky vlevo.
Dno kanalizace je min. 2,05 m pod povrchem. Realizaci zpevnéni zalivu autobusové
zastavky v tl. 0,50 m nebude dotéena. V ramci stavby dojde k vySkové Upraveé poklopi
dvou kanaliza¢nich Sachet, které se nachazeji ve zpevnéné ploSe chodniku a
nastupiste.

- deStové kanalizace betonovd TZH DN 400, je vedena pod zalivem autobusové
zastavky vlevo v hl. min 1,50 m pod povrchem. Realizaci zpevnéni zélivu autobusové
zastavky vtl. 0,50 m nebude dotéena. Dojde pouze kvySkové Upravé Sachty
kanalizace, kteréa je v ploSe zalivu.

- NTL plynovod NTPE DN 110 a vedeni obecniho vodovodu PVC DN 100 za
mistem piechodu pod silnici 11/418 bude v misté zpevnéné plochy chodniku vybaveno
ocelovou chréni¢kou dl. 7,0 m s obetonovanim - viz odd. 9.1

9.3 Prace v ochranném pasmu inZenyrskych siti

Pied zapocetim praci je nezbytné, aby dodavatel zajistil vytyceni skute¢ného prabéhu
vedeni vSech inZenyrskych siti. Pro prace v ochrannych pasmech inZenyrskych siti je
nezbytné dodrZovat stanovené podminky a respektovat poZadavky spravci.

Ochranna pasma
Dle zakona 458/2000 Sh. jsou ochranna pasma v energetice stanovena takto:
vzdusne vedeni

VVN 110 kV - 220 kV 15 m od krajniho vodice
VN 35kV - 110 kV 12 m od krajniho vodice
1 kV - 35kV veetng 7 m pro vodice bez izolace,

2 m pro vodice s izolaci zakladni
1 m pro zavésna kabelova vedeni
podzemni vedeni

vedeni do 110 kV 1 m po obou strandch vodice
plynovody STL, NTL v obci 1 m po obou stranach vedeni
vodovody do 500 mm 1,5 m po obou stranach vedeni
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vodovody nad 500 mm 2,5 m po obou strandch vedeni
telefonni kabely 1,5 m po obou strandch vedeni

9.4  Stavba se nachazi mimo chranéna Gzemi a v jejim prostoru se nenachazeji
Zadneé kulturni pamatky.

10. Naroky stavby na zdroje a jeji potieby

Pro realizaci pristieSka budou pouZity stroje a piistroje s vlastnimi zdroji energii.
Zajisténi energii pro pripadné pouZiti nastroji je véci zhotovitele (pouZiti
akumulatorq, pripadné elektrocentraly).

Vystavbou zalivii autobusovych zastivek, chodniki a nastupist vznikaji minimalni
naroky na provoz a udrzbu téchto ploch. Jedna se o periodickou udrzbu a cisténi
zpevnénych ploch v rdmci celoro¢ni drzby. Naklady budou hrazeny z rozpoétu obce
Sokolnice.

11.  Vliv stavby a provozu na ZP

Realizaci stavby zalivi autobusovych zastavek a souvisejicich chodnika, nastupist a
prechodu pro pé&Si bude podstatné sniZzena dostupna vzdalenost pro cestujici
hromadnou dopravou z oblasti zapadniho okraje obce. ZvySené naroky na provoz

fee

autobust budou co nejvice eliminovany rezimem zastavek — ,,na znameni“.

12. Bezpeénost prace
Veskeré stavebni a montazni prace musi byt provedeny podle platnych norem CSN.
Z hlediska bezpec¢ného pracovniho postupu je nutno dodrZovat zejména Vyhlasku
Ceského Uradu bezpe&nosti prace a Ceského baiiského Gradu & 324/1990 Sb., ve

znéni vyhl. ¢ 363/2005 Sb. o bezpe¢nosti prace a technickych zafrizeni pri
stavebnich pracich.

Pracovnici jsou povinni dodrZovat piedevsim tato ustanoveni:

§ 9 Povinnosti dodavatelu stavebnich praci
810 Povinnosti pracovniki

813 Zajisteni otvoru a jam

815 Skladovani - z&kladni ustanoveni

§16 Zpusoby skladovani

§18 Zajisteni inzenyrskych siti

8§19 Zajisteni vykopovych praci

§20 Vykopové prace
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821 Zajisteni stability stén vykopi

845 Manipulace s biemeny

871 Stroje a strojni zajisteéni - z&kladni ustanoveni
872 Obsluha

8§73 Provozni podminky stroji

875 Zakézané ¢innosti

8§76 Stroje pro zemni prace

892 Préce souvisejici se stavebni ¢innosti

8§95 Prace se Zivicemi

§99 Svarovani

Pracovnici zhotovitele musi byt pied zahdjenim praci sezndmeni s prisluSnymi
bezpe¢nostnimi piedpisy a s technologickymi postupy. Dale musi byt sezndmeni a
musi se fidit bezpe¢nostnimi predpisy a pravidly jednotlivych dodavateli,
souvisejicimi s realizaci dila. Dale jsou povinni pouZivat pfi praci predepsané osobni
ochranné pomucky podle vyhlasky MPSV ¢. 204/1994.

Pii realizaci musi byt dodrZzovan projekt a veSkeré odchylky od projektu je nutné
stanovit piedem pisemn¢ do stavebniho deniku a v ramci kontrolnich dnta na stavbé
odsouhlasit projektantem a dozorem investora stavby. Stavebni denik je pravnim
podkladem pro feSeni ptipadnych rozport.

StaveniSt¢ bude oznaceno tabulkami zakazujici vstup na staveni$té¢ nepovolanym
osobam i viech vstupti dle CSN 01 8010 a CSN 01 8012.

Pii stavbé bude prubézné provadéno zajisténi vSech otvori a jam, ryh a prekopu dle
polohy a velikosti souvislym poklopem se zabezpecenim proti poskozeni nebo
odstranéni pii béZném provozu s dostatecnou Unosnosti nebo ohrazeny pevnym
dvouty¢ovym zabradlim vysokym 1,1 m. V ptipad¢, Ze je v otvoru provadéna instalace
a pracovnici se vzdali, musi tento otvor zpétné zajistit.

V Brng, cerven 2014 vypracoval: Ing. Skiicka
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